
ALGEMENE OPGELEGDE AANKOOPVOORWAARDEN 
ALLE TOELEVERINGEN EN AANNEMINGEN 

 
 
Artikel 1 - Algemeenheden 
 
Deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden maken het contract uit afgesloten tussen de 
partijen en worden cumulatief toegepast. Zij worden geacht gekend te zijn door de co-contractant. 
Bij tegenstelling tussen de beschikkingen van de algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden, 
hebben deze laatste voorrang. 
De algemene voorwaarden van de co-contractant kunnen niet worden ingeroepen tegen INTER-
BETON tenzij zij voorafgaand aan het afsluiten van het contract door INTER-BETON uitdrukkelijk en 
schriftelijk werden aanvaard. 
Elke wijziging aan het contract dient, om geldig te zijn, het voorafgaand schriftelijke akkoord van 
beide partijen te verkrijgen. 
Geen bijkomende werken kunnen worden uitgevoerd zonder het schriftelijke akkoord van INTER-
BETON. 
Daarenboven dient dit werk het voorwerp uit te maken van een prijsofferte. 
Werken die worden uitgevoerd zonder een door INTER-BETON goedgekeurde prijsofferte worden 
geacht INTER-BETON niet te verbinden. 
De co-contractant wordt geacht de plaats en de uitvoeringsvoorwaarden te kennen (zoals de toegang, 
de staat waarin bestaande installaties zich bevinden, de coördinatie met aannemers die gelijktijdig 
werken uitvoeren, enz.). 
Hij verklaart de aard en de omvang van de aanneming goed te kennen. 
Bijgevolg kan de co-contractant geen beroep doen op, bij de bestelling, niet voorziene of niet specifiek 
bepaalde leveringen of werken om een prijssupplement te rechtvaardigen, behalve wanneer deze 
leveringen of werken voortvloeien uit uitvoeringsvoorwaarden die niet te voorzien waren vóór de 
uitvoering. 
 
Artikel 2 – Kwaliteit van de toeleveringen en prestaties 
 
De prijs dient te worden begrepen voor leveringen van optimale kwaliteit, conform aan de bestelling en 
voor eersteklas werken, uitgevoerd zoals voorzien door INTER-BETON, zowel voor wat betreft de 
materialen als wat betreft de uitvoering en conform de regels der kunst. 
Begrepen in de prijs zijn alle toeleveringen en alle werken nodig voor de perfecte en volledige 
uitvoering van het contract. 
Op ieder ogenblik kan INTER-BETON een werk controleren of laten controleren en een werk 
stilleggen dat niet conform wordt geacht of een levering afwijzen die niet van de voorgeschreven 
kwaliteit zou blijken, zonder dat deze beslissing ook maar enige vertraging kan rechtvaardigen. 
De co-contractant kan geen enkel argument halen uit een fout of een vergetelheid in zijn offerte om 
zich te onttrekken aan een levering of een installatie, zonder prijssupplement, van alle onderdelen 
nodig voor een perfecte aflevering volgens alle regels van de bouwkunst en de reglementen, normen en 
contractuele aanbevelingen, ten einde een installatie op te leveren die perfect werkt met alle 
bijbehorende veiligheid zowel voor het personeel als voor de uitrusting. 
Anderzijds wordt de keus van de uitrustingen en hun onderdelen evenals de uitvoering onderworpen 
aan de voorwaarden voor het perfect functioneren van de installaties. 
Het feit dat bepaalde uitrustingen, apparaten en uitvoeringsmethoden worden opgelegd heft de 
verantwoordelijkheid van de co-contractant niet op en hij dient INTER-BETON er voorafgaand 
schriftelijk van verwittigen indien hij oordeelt dat het materiaal of de uitvoeringsmethode niet is 
aangepast aan het bedoelde gebruik. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt in gemeenzaam overleg en 
met alle kennis van zaken. 
Binnen het raam van zijn opdracht, dient de co-contractant aan de cliënt alle suggesties te maken die 
de kenmerken van zijn materiaal kunnen verbeteren met het doel de beste en meest recente en 
beschikbare technieken te gebruiken. 
Alle vervanging van toeleveringen, afbraakwerken of demontage evenals alle heropbouw- of 
hermontagewerken die voortvloeien uit het niet conform zijn aan de technische voorschriften dienen 
door de aannemer op eigen kosten te worden uitgevoerd en met eerbiediging van de uitvoeringstermijn 
van de aanneming. 
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Artikel 3 -  Conformiteit van de leveringen en de prestaties met de wettelijke, reglementaire en 

administratieve voorschriften 
 
De toeleveringen en prestaties dienen conform te zijn aan het geheel van de wettelijke, reglementaire 
en administratieve voorschriften die van kracht zijn, en namelijk: 
 
- aan de van kracht zijnde wetten en reglementen op het gebied van het arbeidsrecht en de 

wetgeving betreffende de sociale zekerheid; 
- aan de normen CEBEC, N.B.N. en bij gebrek hiervan aan de V.D.E. norm; 
- aan het reglement voor elektrische installaties, uitgegeven door het comité der Belgische 

verzekeraars en de AREI; 
- aan het A.R.B.A. van de wet van 4 augustus 1996 met betrekking tot het welzijn van de 

arbeiders evenals aan de desbetreffende uitvoeringsbesluiten; 
- aan de Mijncodex; 
- aan artikel 54 lid vier 3 en 4 betreffende de collectieve beveiligingen; 
- Aan het Koninklijk Besluit van 5 mei 1995 die de richtlijn 89/393, genaamd de “Machines 

Richtlijn”, overbrengt in het Belgische recht. De leverancier dient een aangifte IIB of IIA over 
te maken indien hij de eindsamensteller is. Een aangifte IIB dient: 

o te specificeren dat de machine beantwoord aan alle essentiële eisen van de richtlijn behalve 
aan die eisen die niet dienen of niet kunnen nagekomen worden op het ogenblik van de 
levering omdat er nadien noch moet aan worden gewerkt en/of in elkaar gezet; 

o de toegepaste normen en richtlijnen te specificeren; 
o te verduidelijken wat de essentiële eisen zijn die niet konden worden nageleefd vanwege het 

feit dat er nadien nog aan gewerkt werd en/of in elkaar gezet werd. 
- De leverancier zal het merk “E.G.” op zijn levering aanbrengen Daarenboven, en in geval van 

een aangifte IIB, zal de leverancier een technisch bouwdossier moeten samenstellen. Hij zal er 
een kopie van leveren ofwel referenties. 

- Aan het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele werven. 
- aan de voorschriften betreffende de veiligheid waarvan sprake in de specifieke voorwaarden. 
Bovendien, dient de co-contractant de materiele veiligheidsmaatregelen te nemen die onontbeerlijk zijn 
voor het beschermen van de arbeiders tegen alle opspoorbare risico’s inherent aan hun arbeid et hij zal 
ervoor zorgen dat de voorwaarden maximaal aangepast worden aan de menselijke arbeid. 
Bovendien, dient hij alle maatregelen te nemen, zelfs als deze niet voorzien zijn door de wetten en 
reglementen, maar wel geacht worden nodig te zijn om degradatie van materieel en milieu te 
voorkomen. 
Op schriftelijke aanvraag van INTER-BETON zal de co-contractant aan INTER-BETON een attest 
overhandigen waaruit blijkt dat hij voldoet aan de voorafgaande eisen voor wat betreft de 
toeleveringen en prestaties. 
 
Artikel 4 – Controleverplichtingen van de co-contractant 
 
De co-contractant dient alle inlichtingen, specificaties, plannen, lastenboeken, …, overhandigd door 
INTER-BETON na te gaan ten einde hun volkomen gelijkwaardigheid met het door INTER-BETON 
bedoelde resultaat te controleren en hij dient deze ervan onmiddellijk te verwittigen bij het ontdekken 
van fouten, en meer specifiek voor wat de kwantiteiten betreft of alle nalatingen in de meetstaat. 
Ter informatie deelt de co-contractant de resultaten van alle nazicht, testen, controles en nametingen 
die hij gaat uitvoeren om de juistheid van deze inlichtingen en documenten aan INTER-BETON mee 
en hij zal er, achteraf, ook de volle verantwoordelijk voor dragen en INTER-BETON ervan ontlasten. 
Het goedkeuren door INTER-BETON van de documenten die haar door de co-contractant werden 
overgemaakt ontslaat deze laatste niet van zijn verantwoordelijkheden. Anderzijds, dienen alle 
wijzigingen aan documenten die al werden goedgekeurd opnieuw ter goedkeuring aan INTER-BETON 
te worden voorgelegd. 
 
Artikel 5 - Erkenning van de steunende elementen van de aansluiting- of verbindingspunten 
 
Vooraleer over te gaan tot de uitvoering, dient de co-contractant de elementen die als steunpunt dienen 
voor zijn werken of toeleveringen evenals de aansluiting- of verbindingspunten in verband met zijn 
werken of toeleveringen met andere installaties te onderzoeken. Dit onderzoek betreft niet alleen de 
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staat en de aard van deze elementen van aansluiting- of verbindingspunten maar eveneens hun 
technische kenmerken. Deze laatste inlichtingen kunnen door INTER-BETON, op aanvraag, aan de co-
contractant worden overgemaakt. Vóór de uitvoering en per aangetekend schrijven, dient hij bij 
INTER-BETON alle elementen te melden die van aard zijn om moeilijkheden op te leveren bij de 
uitvoering van het contract. 
Bij gebrek aan deze kennisgeving worden de steunende elementen en de aansluiting- en 
verbindingspunten als aanvaard beschouwd door de co-contractant en geschikt voor de uitvoering van 
het werk conform de regels der kunst en met alle garantie van een goede werking. Behalve een 
uitdrukkelijk voorbehoud van de co-contractant, per aangetekend schrijven, worden alle elementen 
waarin de toeleveringen of werken zullen moeten worden opgenomen of die als steunpunt zullen 
moeten dienen zwijgend erkend en aanvaard evenals de aansluiting- en verbindingspunten met andere 
installaties, en dit in de meest algemene zin. 
 
Artikel 6 – Algemene voorschriften op het gebied van veiligheid 
 
6.1 Handleiding en instructies 
 
 Conform de wetten en de richtlijnen uit artikel 3, dient de leverancier aan INTER-BETON een 

handleiding in de Franse taal te overhandigen betreffende de werkuitrustingen voor de gehele 
installatie, de machine, het mechanische werktuig of de uitrusting voor de individuele of 
collectieve veiligheid evenals de contractuele plannen en schema’s. 

 Deze handleiding dient de installatiedocumenten te bevatten evenals die betreffende het gebruik, 
het onderhoud, de veiligheidsvoorzieningen, het consigneren, de specifieke na te volgen 
veiligheidsmaatregelen evenals de veiligheidsregels die op de uitrusting zelf worden aangebracht. 

 Voor het toeleveren van gevaarlijke stoffen en preparaten, dient de leverancier aan INTER-
BETON een document te overhandigen dat de juiste samenstelling van het geleverde product 
opgeeft, dit conform artikel 723bis van het A.R.B.A., evenals de veiligheidssteekkaart van het 
gevaarlijke product of preparaat. 

 
6.2 Opstarten van de werf 
 
 Vóór het starten van de werken, zal de co-contractant, of één van zijn gemachtigde 

vertegenwoordigers, samen met INTER-BETON deelnemen aan een werfopstartingsvergadering 
en hij zal er het voor dit voorziene document tekenen. Dit document wordt beschouwd als een 
bijlage die integraal deel uitmaakt van het contract. INTER-BETON zal, o.m. de co-contractant 
op de hoogte brengen van de op de plaats van uitvoering van de werken bestaande risico’s. De co-
contractant zal, o.m., INTER-BETON op de hoogte brengen van de risico’s inherent aan zijn 
activiteit. 

 INTER-BETON zal de prestaties van de verschillende co-contractanten coördineren en voor een 
goede samenwerking tussen hen zorgen; INTER-BETON kan controle uitoefenen over de 
installaties en de vorming die de arbeiders van hun werkgevers (de co-contractanten) hebben 
gekregen. 

 Indien de co-contractant nalaat de hierboven beschreven veiligheidsmaatregelen te nemen, kan 
INTER-BETON, na een mondelinge of schriftelijke in gebrekestelling, de nodige maatregelen 
nemen en de betreffende kosten ten laste te brengen van de co-contractant. 

 Voor het geval de co-contractant een onderaannemer zou inschakelen om de betreffende taken 
van deze bestelling uit te voeren, verplicht hij er zich toe met de onderaannemer een contract af te 
sluiten dat dezelfde veiligheidsclausules bevat dan die opgenomen in onderhavige bestelling. 

 De co-contractant verplicht er zich toe: 
- alle inlichtingen in verband met veiligheid door te geven aan zijn tewerkgestelden evenals aan 

zijn onderaannemers, binnen het kader van deze werf; 
- om vóór het begin van de werken ervoor te zorgen dat deze door iedereen goed werden 

begrepen; 
- om alleen op de werf materiaal te gebruiken dat conform is aan de wetgeving evenals 

competent personeel, fysiek geschikt om de taken te vervullen vereist voor de uitvoering van 
de werken. 

 
Artikel 7 – Termijnen en planning 
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De co-contractant verbindt er zich toe alles in het werk te stellen om de door INTER-BETON 
opgelegde afwerkingtermijn voor de werken te eerbiedigen, in voorkomend geval behoudt INTER-
BETON zich het recht voor om, zonder vergoeding, de planning te wijzigen of aan te passen. 
 
Indien de co-contractant meent dat de termijnen niet kunnen worden geëerbiedigd, om gelijk welke 
reden ook die hij niet kan controleren, moet hij hiervan INTER-BETON op de hoogte brengen 
vooraleer de termijn in gevaar komt, dit met de bedoeling gezamenlijk de maatregelen te bepalen die 
moeten worden genomen om de toestand te verhelpen. 
INTER-BETON behoudt zich het recht voor bepaalde werken aan het contract te onttrekken en deze 
aan de concurrentie toe te vertrouwen indien de verplichten in verband met de termijn niet worden 
nageleefd. 

 
Artikel 8 – Overdracht en onderaanneming 
 
De verzending en het transport gebeuren op verantwoording van de leverancier, of ze al dan niet “af 
fabriek” of “franco” verkocht werden, wanneer het transport voor rekening van de leverancier blijft. 
Het contract kan niet worden geheel of gedeeltelijk overgedragen of in onderaanneming gegeven 
zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van INTER-BETON. 
Het door INTER-BETON aanvaarden van een cessionaris of een onderaannemer, ontslaat de co-
contractant in het geheel niet van de verantwoordelijkheid die hem toevalt ten overstaan van INTER-
BETON voor wie hij solidair verbonden blijft aan alle verplichtingen. 
In geval van onderaanneming of overdracht van het geheel of een gedeelte van het contract, garandeert 
de co-contractant, ten overstaan van INTER-BETON, dat de onderaannemer of de cessionaris een 
erkende aannemer is die niet werd geschrapt. 
Het feit dat de co-contractant zou werken met een niet erkende of geschrapte onderaannemer, geeft 
INTER-BETON het recht onmiddellijk alle betalingen aan de co-contractant op te schorten. 
 
Artikel 9 - Verzending 
 
De verzending en het transport gebeuren op verantwoording van de leverancier, of ze al dan niet “af 
fabriek” of “franco” verkocht werden, wanneer het transport voor rekening van de leverancier blijft. 
Elke verzending is het voorwerp van een borderel dat de verzending vergezelt.  Het borderel zal het 
BTW nummer van de leverancier aangeven, evenals het land van oorsprong van de goederen (indien 
dit verschillend is van het land van herkomst), de natuur van de transactie, de douanenomenclatuur, het 
detail van de verzending, het nummer en de datum van de bestelling waarover het gaat, het bruto- en 
nettogewicht per vrachtstuk, de waarde van de goederen afgeleverd aan de grens, de merken en 
afmetingen van de vrachtstukken en alle andere nuttige inlichtingen.  Al deze elementen dienen ook op 
de factuur voor te komen. 
Wanneer beide voorgaande voorschriften niet zijn vervuld heeft INTER-BETON het recht de levering 
van de goederen te weigeren en deze worden dan beschouwd als niet geleverd. 
Alleen de leverancier is verantwoordelijk voor te late leveringen, fouten en de kosten voortvloeiend uit 
het niet naleven van bovenstaande voorwaarden. 
De verpakking dient keurig verzorgd te zijn, conform de wetgeving en van aard om alle schaderisico’s 
uit te sluiten tijdens het transport. Zij is ten laste van de co-contractant. Indien zij een bepaalde waarde 
heeft dient zij ter worden teruggezonden, op vraag van de co-contractant, zonder enige kosten voor 
INTER-BETON. In de veronderstelling dat de verpakking als afvalt dient te worden beschouwd, kan 
zij naar de co-contractant worden terug gezonden zonder verdere kosten voor INTER-BETON. Het 
transportrisico is voor rekening van de co-contractant. 
 
Artikel 10 - Import 
 
In geval van extracommunautaire import, dient de leverancier op het ogenblik van het aannemen van 
de bestelling een pro forma factuur in vier exemplaren te leveren voor het materiaal dat het voorwerp 
uitmaakt van de bestelling. 
Bij de import van goederen uit niet EU landen, dient de aankoper in het bezit te zijn van een 
importdocument, de bestelling of het toekennen van de besteding blijven onderworpen aan het 
bekomen van dit document. 
 
Artikel 11 – Patenten – Tekeningen - Maquettes 
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De acquisitieprijs van rechten op patenten en de uitbatingrechten dient begrepen te zijn in de prijs 
overeengekomen in de specifieke voorwaarden. 
De co-contractant van INTER-BETON neemt de verplichting op om alle lasten en kosten van welke 
aard ook te dragen die zouden kunnen volgen uit claims en eisen van derden bezitters van patenten of 
uitbatinglicebties en INTER-BETON vrij te houden van alle vorderingen. 
Dezelfde regels voor wat betreft tekeningen en modellen. 
De co-contractant verbindt er zich toe nooit gebruik te maken, zonder de voorafgaande toelating van 
INTER-BETON, van documenten of foto’s betreffende de gebouwen of opgebouwde installaties of 
hen als studieobjecten te publiceren. Voor het geval INTER-BETON hiervoor toelating verleent zal de 
co-contractant uitdrukkelijk de naam van de N.V. CIMENTERIES INTER-BETON vermelden als 
eigenaar en/of bouwheer. 
 
Artikel 12 – Handelseffecten – Endossement van facturen – Overdracht van vorderingen 
 
Zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toelating van INTER-BETON, kan geen enkel handelseffect 
door de co-contractant worden getrokken op INTER-BETON. 
 
Artikel 13 - Betalingen 
 
De door INTER-BETON gedane betalingen zijn geen aanwijzing omtrent de kwaliteit en de 
conformiteit van de levering, noch omtrent de kwaliteit en de goede uitvoering van de prestaties. Zij 
kunnen niet worden beschouwd als een goedkeuring van het geheel of een gedeelte van de levering, 
noch als oplevering in het geheel of als gedeelte van de werken. 
Alle betalingen dienen te worden beschouwd als voorschotten op de betaling van de totale prijs; een 
betaling vermindert geenszins, tot bij de definitieve oplevering, de verantwoordelijkheid van de co-
contractant. 
Daarenboven, bevrijdt zij de co-contractant niet van zijn verplichting om, voor alle leveringen of 
werken voor dewelke men volgens de regels een defect zou hebben vastgesteld en aangezegd, te 
herstellen, te wijzigen of te vervangen. 
Betalingen geschieden op 60 dagen einde van de maand van ontvangst van de factuur, op voorwaarde 
dat de toeleveringen en/of werken werden uitgevoerd en goedgekeurd, met uitzondering van de 
voorschotten die werden opgevraagd door de co-contractant en voor zover dat de levering of het werk 
niet het voorwerp uitmaakt van een geschil of een betwisting. De interesten zijn aan1 INTER-BETON 
verschuldigd tegen de wettelijke interestvoet na een ingebrekestelling per aangetekend schrijven dat 
gedurende acht kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, de postdatum geldend als bewijs. 
 
Artikel 14 - Eigendomsoverdracht en risico’s 
 
INTER-BETON wordt eigenaar van de toeleveringen en werken vanaf het ogenblik dat zij werden 
geleverd of uitgevoerd. 
Niettemin blijven alle risico’s, inbegrepen de transportrisico’s, voor rekening van de co-contractant tot 
aan de voorlopige goedkeuring voor de leveringen en tot aan de voorlopige oplevering van de 
prestaties en de werken. De co-contractant dient dan ook alle nuttige maatregelen te treffen voor het 
perfecte instand houden van zijn toeleveringen en/of werken, evenals voor de 
bewakingsverantwoordelijkheid dat ten zijne laste valt tot de voorlopige oplevering. 
 
Artikel 15 – Vertrouwelijkheid van de inlichtingen 
 
De inlichtingen betreffende het fabricageprocédé of de controle ervan, die door INTER-BETON aan de 
co-contractant werden meegedeeld voor de uitvoering van de werken, worden als strikt vertrouwelijk 
beschouwd. 
De co-contractant verplicht er zich toe alle door INTER-BETON meegedeelde inlichtingen betreffende 
het fabricageprocédé en zijn controle geheim te houden en ze niet bekend te maken aan derden 
(leveranciers of onderaannemers, …) zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van INTER-

                                                 
1 Note du traducteur : le texte français indique que les intérêt sont dus « par » INTER-BETON, je 
suppose que l’on a voulu dire « à » (comme dans les conditions abrégées), si tel n'est pas le cas il faut 
remplacer "aan" par "door". 
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BETON. Net zoals de co-contractant alle maatregelen dient te treffen tegenover zijn personeel opdat de 
voorvernoemde inlichtingen vertrouwelijk zouden blijven. 
 
 
Artikel 16 – Goedkeuring - Oplevering 
 
16.1 Toelevering zonder andere dienstprestaties dan deze inherent aan de toelevering 
 De toeleveringen maken het voorwerp uit van een dubbele goedkeuring, de éne voorlopig, de 

andere definitief, die contradictoir worden schriftelijk opgesteld tussen de partijen en op 
aanvraag van de co-contractant. 
- de voorlopige goedkeuring heeft plaats na de toelevering op de overeengekomen plaats 

en tijd, en zij behelst alleen de conformiteit ten opzichte van de hoeveelheden, met 
uitzondering van alle andere non conformiteiten die INTER-BETON kan ter kennis 
brengen tot op het ogenblik van de definitieve goedkeuring; 

- de definitieve goedkeuring heeft plaats bij het aflopen van de waarborgtermijn en 
beperkt zich tot de zichtbare gebreken en non conformiteit, met uitsluiting van alle 
verborgen gebreken waartoe de co-contractant verplicht blijft wat ook hun omvang moge 
zijn. 

 
16.2 Dienstenprestaties met of zonder toelevering 
 De werken maken het voorwerp uit van een dubbele goedkeuring, de éne voorlopig, de andere 

definitief, die contradictoir worden schriftelijk opgesteld tussen de partijen en op aanvraag van 
de co-contractant. 
- de voorlopige oplevering heeft plaats ten vroegste vijftien werkdagen nadat de co-

contractant INTER-BETON heeft gewaarschuwd omtrent het totale afronden van het 
werk, de afregelingen en voldoeninggevend proefdraaien en waarin alleen het vaststellen 
van het einde ervan overblijft. Zij dekt de verborgen gebreken niet; 

- de definitieve oplevering heeft plaats ten vroegste vijftien werkdagen na de aanvraag 
door de co-contractant hiervan en die tot INTER-BETON kan gericht worden zoals dit in 
de specifieke voorwaarden is aangegeven et ten vroegste één jaar na de voorlopige 
oplevering. Deze definitieve oplevering, beginpunt van de decenale waarborg, voor 
zover van toepassing, dekt alleen de zichtbare fouten en non conformiteitben, met 
uitsluiting van de waarborg voor alle verborgen gebreken – inherent of functioneel -, wat 
hun omvang ook moge zijn, en van de decenale waarborg als deze van toepassing is, 
waartoe de co-contractant verplicht blijft. 

 
16.3 Gemeenschappelijke beschikkingen voor de goedkeuringen en opleveringen 
 De goedkeuringen en opleveringen worden vastgelegd in een tegenstrijdig proces-verbaal 

tussen de partijen, in twee exemplaren waarvan elk behoorlijk door elke partij getekend wordt. 
De co-contractant dient zich vooraf bij INTER-BETON in te lichten omtrent de identiteit van de 
personen die voor haar rekening verbintenissen kunnen aangaan. Alléén die processen-verbaal 
getekend door personen die uitdrukkelijk het mandaat van INTER-BETON hebben zijn haar 
tegenstelbaar. De goedkeuringen en opleveringen zijn in geen geval, en wat de voorwaarden 
ook moge zijn, stilzwijgend mogelijk. Vandaar dat, noch het gedeeltelijk of totaal in bezit 
nemen van de toelevering of werken, noch hun gebruik, noch de afwezigheid van klachten 
gedurende een bepaalde tijdspanne, noch de gedeeltelijke of volledige betalingen kunnen 
beschouwd worden als een stilzwijgende goedkeuring of oplevering, en deze lijst is niet 
begrensd. 

 
16.4 Termijnen van de oplevering 
 In geval van moeilijkheden bij het functioneren van de fabrieken en werven van INTER-

BETON, zodanig dat het voor INTER-BETON onmogelijk blijkt de toeleveringen van derden 
en de annemingswerken in de voorziene cadans te laten verlopen, behoudt zij zich het recht 
voor de verzendingen of de uitvoering van de aannemingswerken te vertragen of ze gedeeltelijk 
of geheel op te schorten. 

 
16.5. Waarborgen 

De aanneming dient 12 maanden gewaarborgd te blijven vanaf de datum van de voorlopige 
oplevering. 
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Gedurende deze periode, garandeert de co-contractant het bedrijf tegen alle conceptiefouten, 
materiaalgebreken, gebreken in fabricage en werking, zonder dat hij de zichtbare aard van die 
fouten kan inroepen op het ogenblik van de oplevering. 
Gedurende dezelfde periode, garandeert de co-contractant de goede werking en de volledige 
veiligheid bij gebruik van het materieel in de gebruiksvoorwaarden die hij verklaart goed te 
kennen. 
Tijdens de waarborgperiode, behelst de verantwoordelijkheid van de co-contractant het 
onderhoud, het vervangen of herstellen, op zijn kosten, van elk onderdeel of gedeelte van de 
geleverde installatie die, onder normale voorwaarden van werken en gebruiken, defect blijkt te 
zijn. 
De prestaties en uitgaven zijn ten laste van de co-contractant. 
De waarborg omvat alle werkingsvoorwaarden die in het bijzondere lastenboek en zijn bijlagen 
werden opgenomen. 

 
Artikel 17 - Verantwoordelijkheid 
 
17.1 De co-contractant neemt de gehele verantwoording op voor alle schade (lichamelijk, materieel 

en immaterieel) die hij zou berokkenen aan INTER-BETON of aan derden – inbegrepen de 
hinder in de buurt -, uit hoofde of ter gelegenheid van het afsluiten of uitvoeren van onderhavig 
contract; De co-contractant vrijwaart INTER-BETON van alle schadevorderingen. 

 De co-contractant neemt, desgevallend solidair met ander tussenkomende partijen, de bewaking 
van zijn aannemersmaterieel, van zijn toeleveringen en de toeleveringen waarvan de montage 
hem werd toevertrouwd op zich. 

 De co-contractant dient de politie op zijn werf te organiseren en alle maatregelen te treffen om 
de veiligheid van zijn personeel of van derden te verzekeren, in het raam van de uitvoering van 
dit contract. 

 INTER-BETON wijst alle verantwoordelijkheid af voor diefstallen, ongelukken of 
schadeberokkening van alle aard die zouden voorkomen aan de uitrustingen van de co-
contractant evenals aan de persoonlijke bezittingen van zijn personeel. 

 
17.2 De co-contractant waarborgt zijn toeleveringen en/of zijn werken tegen alle gebreken, namelijk 

van concept, materiaal, fabricage, montage, werking en veiligheid, en dit in de 
gebruiksvoorwaarden die hij zegt goed te kennen. In dit verband zal hem dan ook de minste fout 
ten laste worden gelegd. 

 Te dien titel, zal de co-contractant, binnen de kortste termijnen en op zijn kosten, alle 
toeleveringen en/of werken, die door INTER-BETON als defect worden beschouwd vervangen 
of herstellen. Indien de co-contractant hierin verstek zou laten gaan, kunnen de defecte 
toeleveringen en/of werken hersteld of vervangen worden door INTER-BETON, of door een 
derde aangeduid door INTER-BETON, en dit op kosten en risico’s van de co-contractant. Deze 
beschikking ontdoet niets aan de andere rechten van INTER-BETON et namelijk aan haar recht 
om van de co-contractant schadevergoeding en interesten te eisen om de geleden schade te 
vergoeden. 

 
 
Artikel 18 - Verzekeringen 
 
Vooraleer over te gaan tot de uitvoering van eender elk werk voor INTER-BETON, verplicht de co-
contractant er zich toe een verzekering te onderschrijven en van kracht te houden die zijn burgerlijke 
verantwoordelijkheid dekt ten overstaan van derden, met inbegrip van INTER-BETON 
(Exploitatieverantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid na levering). 
Die contracten garanderen de burgerlijke verantwoordelijkheid die hem zou kunnen toevallen in geval 
van schade aan derden – met inbegrip van de buurtschap – en die voortvloeien uit zijn werkzaamheden, 
van zijn mobiele en vaste goederen, van zijn personeel, evenals de wettelijke contractuele of 
buitencontractuele verantwoordelijkheid die hem zouden kunnen toevallen tengevolge van schade van 
alle aard berokkend aan derden door een toelevering na de levering of van een werk na oplevering. 
De verzekerde bedragen moeten minstens 2.500.000 € belopen voor elk ongeval voor wat betreft de 
burgerlijke verantwoordelijkheid exploitatie en 2.500.000 € per ongeval en per jaar voor wat betreft de 
burgerlijke verantwoordelijkheid na levering, voor alle schade (lichamelijk, materieel en immaterieel) 
en zonder begrenzing , namelijk ook voor schade bij brand of ontploffing. 
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Voor het geval de co-contractant zou werken op goederen of met materieel dat INTER-BETON 
toebehoort, zal hij er voor zorgen van de verzekering aangepaste dekking te verkrijgen voor voldoende 
bedragen. 
Hij dient zijn personeel en zijn materieel te verzekeren tegen alle risico’s. 
De co-contractant verplicht er zich toe zijn aangestelden correct te verzekeren tegen werkongevallen en 
ervoor te zorgen dat zijn wettelijke verzekering afstand zal doen van alle claims tegen INTER-BETON 
indien zulk een ongeval zou voorkomen en haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk zou 
worden weerhouden. 
Vóór de aanvang van de werken dient de co-contractant een kopie van de verzekeringsattesten te 
overhandigen conform de hierboven gestelde eisen. De verzekering dient ook de verplichting op zich te 
nemen INTER-BETON te verwittigen voor het geval de verzekeringspolissen zouden, geheel of 
gedeeltelijk, worden geschorst, voor welke reden dan ook, of indien de verzekerde bedragen zouden 
worden verlaagd. 
Voor het geval de co-contractant beroep doet op onderaannemers, verbindt hij er zich toe om deze 
dezelfde verplichtingen op te leggen dan die voorzien in dit artikel betreffende de verzekeringen. 
De kosten die gepaard gaan met de verzekeringen, evenals de vrijstellingen en uitsluitingen, vallen 
uitsluitend ten laste van de co-contractant. 
 
Artikel 19 – Ambtshalve maatregelen en ontbindend beding 
 
19.1 Bij het in gebreke blijven van de leverancier voor welke verplichting dan ook en meer precies in 

geval van een te late levering ten opzichte van de vastgestelde levertijd waarvan de naleving 
wordt aanzien als een essentieel element van de overeenkomst tussen de partijen, heeft INTER-
BETON het recht, na een in gebrekenstelling per aangetekend schrijven dat gedurende acht 
kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, de postdatum geldend als bewijs, en zonder beroep te 
moeten doen op de rechtbank, 
- volgende ambtshalve maatregelen te nemen: 

* de co-contractant te bevelen de prestatie, geheel of gedeeltelijk, te stoppen; 
* de co-contractant te bevelen de werf, geheel of gedeeltelijk, te verlaten; 
* de prestaties van de co-contractant te laten vervolgen en af te ronden door een 

derde, voor rekening en op risico van de in gebreke blijvende co-contractant; 
 Dit alles zonder een andere formaliteit dan het opstellen van een vooruitgangsstaat voor 

de toeleveringen en/of uitgevoerde werken, met aanduiding van de hoeveelheden en 
schatting van de waarden op basis van de overeengekomen prijs in de specifieke 
voorwaarden, en een staat van de te verbeteren gebreken. Deze vooruitgangsstaat en 
overzicht worden gemeenschappelijk door de partijen opgesteld of, bij verstek, door een 
expert aangeduid conform de beschikkingen van artikel 21; 

- de co-contractant van rechtswege een dagelijkse vergoeding aan te rekenen gelijk aan 
1/1000 van het resterende bedrag van de bestelling voor toelevering en/of nog uit te 
voeren werken met een minimum van 247,89 € per kalenderdag vanaf de verzending van 
een aangetekend schrijven (ongeacht het toepassen van volgende paragrafen). 

 Alle gemaakte uitgaven en alle geleden schade door het toepassen van deze ambtshalve 
maatregelen, evenals alle prijsverschillen ontstaan door de uitvoering door andere personen dan 
de co-contractant, het saldo van diens prestaties, vallen ten laste van de falende co-contractant. 

 Het bedrag van de vergoedingen evenals het bedrag van de schade, uitgaven of kosten die 
voortvloeien of zullen voortvloeien uit het toepassen van deze ambtshalve maatregelen, kunnen 
door INTER-BETON verrekend worden op de bedragen die de co-contractant nog tegoed heeft 
ten welke titel ook. 

 
19.2 De beschikkingen van artikel 16.1 doen niets af aan het recht van INTER-BETON om van 

rechtswege de ontbinding of de opzegging van onderhavig contract in te roepen en alle schade 
en interesten op de co-contractant te verhalen: 
- in geval de co-contractant in gebreke blijft gelijk welke van zijn verplichtingen na te 

komen, en in het bijzonder het niet naleven van de termijnen, en na een ingebrekestelling 
per aangetekend schrijven dat gedurende acht kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, 
met de postdatum als bewijs; 

- zonder ingebrekestelling voor het geval van: 
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* een vrije liquidatie, het neerleggen van een concordaataanvraag, het in faling 
gaan, het introduceren van een minnelijke of rechterlijke procedure om betalingen 
op te schorten of gelijk welke andere dergelijke procedure; 

* het stellen door de co-contractant van niet toelaatbare handelingen die door de 
strafwet worden beteugeld; 

* het voorkomen van ieder voorval, zelfs door overmacht, uit hoofde van de co-
contractant of zijn onderaannemers, van aard om de goede uitvoering van het 
contract binnen de gestelde termijnen in gevaar te brengen; 

* het schrappen van de erkenning van de co-contracterende aannemer. 
 

Artikel 20 – Kiezen van woonplaats 
 
De co-contractant kiest zijn woonplaats in België en zal dit INTER-BETON notifieren op de dag van 
de ondertekening van het contract. 
INTER-BETON kiest haar woonplaats in haar maatschappelijke zetel, steenweg naar Terhulpen, 185 te 
Watermaal-Bosvoorde (1170 Brussel). 
 
Artikel 21 - Expertise 
 
In geval de partijen het niet eens zijn over het bestaan, de aanleidingen, de verantwoordelijkheden, de 
omvang en de waardering van schade voortvloeiend uit de non conformiteit, van fouten, gebreken die 
de toeleveringen en/of werken van de co-contractant treffen, of worden veroorzaakt door een ongeval 
of iedere andere omstandigheid, aan de installaties, het materieel of de goederen van de partijen, zullen 
deze een expert aanduiden, onder alle voorbehoud van hun rechten en zonder enige afbreuk doende 
erkenning of, op aanvraag van de meest gerede partij, door de Heer Voorzitter van de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel, om een opdracht binnen de kortste termijnen te vervullen: 
- de non conformiteit, bedoelde fouten of gebreken te beschrijven en de omstandigheden van het 

ongeval en het feit op te geven dat aanleiding gaf tot de schade; 
- alle behoudende maatregelen voor te schrijven met het oog op het vervolgen of het opnieuw 

opnemen, binnen de best mogelijke termijnen, van de prestaties die het voorwerp uitmaken van 
het contract en de herhaling van de feiten van dezelfde aard te verhinderen, evenals het toelaten, 
in voorkomend geval, van het onmiddellijk vervolgen of opnieuw opnemen van de 
werfactiviteit; 

- het vaststellen van de oorzaken en de verantwoordelijkheden, alle vaststellingen en opnamen 
maken te dien einde; 

-  de geleden schade te beschrijven en te waarderen, 
- over te gaan tot alle vaststellingen of om al het nodige te doen voor de oplossing van het geschil 

tussen de partijen. 
De partijen komen nu al overeen dat het de aangeduide expert zal zijn toegelaten ze op te roepen voor 
elke vergadering, per telex, telegraaf of fax met een aanzegging van 24 uur, en zij verbinden er zich toe 
om alles in het werk te stellen opdat de opdracht van de expert onder de beste voorwaarden zou 
verlopen en binnen de kortste termijnen, op straffe van schadevergoedingen en interesten voor de 
nalatende partij. 
 
Artikel 22 – Erkenning als aannemer 
 
22.1 De co-contracterende aannemer verklaart te zijn erkend conform de bedingingen van de 

artikelen 59 en 61 van de wet omtrent de economische heroriëntatie van 4 augustus 1978, en 
van het Koninklijke Besluit van 5 oktober 1978. 

 
22.2 Bij schrapping van de erkenning, verbindt de co-contractant er zich toe INTER-BETON met 

een ter post aangetekend schrijven te verwittigen, binnen de drie dagen van de aanzegging van 
de schorsing door de commissie voor erkenningen en, in ieder geval, vooraleer alle aanvraag tot 
betaling na de schorsing, dit op straffe van het van rechtswege dragen van de lasten voor de 
boeten of fiscale en sociale verhogingen die INTER-BETON eventueel zouden kunnen worden 
opgelegd door inbreuk op de beschikkingen van voornoemde artikelen 59 en 61. Ongeacht de 
bedingingen van artikel 16.2, heeft INTER-BETON het recht, van bij de schrapping van de 
erkenning, alle betalingen aan de geschrapte co-contractant op te schorten. 
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Artikel 23 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank 
 
Alleen het Belgische recht is van toepassing. 
Alle geschillen betreffende de interpretatie, het afsluiten of uitvoeren van de onderhavige 
overeenkomst die niet minnelijk kunnen worden geschikt zullen voor de rechtbanken van het 
arrondissement Brussel worden gebracht. 
INTER-BETON behoudt zich niettemin het recht voor het geschil voor te brengen bij de rechtbanken 
van het arrondissement van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de co-contractant of, 
desgevallend, voor de rechtbanken van het arrondissement waar het contract wordt uitgevoerd. 
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